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Assistenza Tecnica PSR – Contratto principale 

“Servizi	di	assistenza	tecnica	alle	attività	di	coordinamento,	attuazione,	monitoraggio,	controllo	del	
PSR	2007‐2013	e	di	programmazione,	avvio,	coordinamento,	attuazione,	monitoraggio	e	controllo	
del	PSR	2014‐2020	e	chiusura	del	PSR	2007‐2013” 

CIG: 582919323D 

CUP: B21E14000030008 

 
Contesto		

Con Decreto Dirigenziale n. 321 del 27/06/2014 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali 
(DG 50.15.00) – UOD “Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione”, è stata indetta, su 
incarico della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG 50.07.00), la 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei “Servizi di 
assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo del Programma 
di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013 e di programmazione, avvio, 
coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014-2020 e chiusura del PSR 2007-
2013”.  

Il Servizio è stato aggiudicato con DRD n. 107 del 04/12/2015 al RTI Deloitte Consulting Srl, Protom 
Group SpA (a cui è poi subentrata Upfront Advisory Srl, per effetto dell’acquisizione del ramo di 
attività di Protom relativo all’attività di “Consulenza	ed	Assistenza	Tecnica	a	Pubbliche	
Amministrazioni”) e Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) Srl, per un importo di aggiudicazione 
complessivamente pari ad 7.575.186,50 euro. 
 
Aggiudicatario		

RTI Deloitte Consulting Srl, Protom Group SpA (a cui è poi subentrata Upfront Advisory Srl, per 
effetto dell’acquisizione del ramo di attività di Protom relativo all’attività di “Consulenza	ed	
Assistenza	Tecnica	a	Pubbliche	Amministrazioni”) e Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) Srl 
 
Contratto		

Data di sottoscrizione: 13/10/2016 (Rep. n. 14495) 
Avvio delle attività (anticipato su richiesta della Regione Campania): 06/03/2016 
Data di conclusione delle attività: 31/10/2022 
 
Durata	attività	

80 (ottanta) mesi 
	
Importo	contratto	

€ 7.575.186,50 oltre IVA 
	
Attività	

Il servizio prevede il supporto all’Autorità di Gestione per la programmazione, coordinamento, 



attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014-2020, con particolare riferimento alle seguenti 
attività: 

▪ coordinamento generale delle attività di programmazione strategica e di indirizzo operativo ai 
Soggetti Attuatori; 

▪ approfondimenti tecnici, giuridici ed amministrativi; 

▪ coordinamento delle attività di concertazione e gestione dei rapporti con il partenariato 
istituzionale e socioeconomico e della valutazione indipendente; 

▪ gestione del Comitato di Sorveglianza ed alla predisposizione dei materiali da presentare 
nell’ambito del Comitato stesso; 

▪ attività di comunicazione; 

▪ progettazione ed elaborazione dei dispositivi di attuazione; 

▪ verifica e adeguamento delle procedure e miglioramento dei processi attuativi in termini di 
efficacia, efficienza e tempestività; 

▪ affiancamento operativo alle strutture territoriali; 

▪ supporto specialistico per i Programmi PSR Campania; 

▪ assistenza nell’attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma; 

▪ predisposizione della documentazione a supporto delle relazioni annuali di attuazione; 

▪ assistenza alle funzioni di auditing; 

▪ assistenza per le attività di reingegnerizzazione dei processi gestionali, di Change Management 
e per la gestione dei nuovi processi; 

▪ manutenzione ed implementazione del software gestionale in funzione dei nuovi processi da 
attuare e della reingegnerizzazione dei processi. 

 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel corso dello svolgimento del servizio sono stati 
prodotti i seguenti output: 

Approfondimenti tecnici, giuridici ed 
amministrativi 

L’AT ha provveduto all’approfondimento dei quesiti di natura 
tecnica, giuridica ed amministrativa formulati dalle strutture 
regionali ed alla predisposizione di note di approfondimento. In 
particolare, sono stati prodotti ad oggi: 
- 430 approfondimenti legali 
- 55 approfondimenti tecnici 

Supporto alle riprogrammazioni 
annuali del PSR 

L’AT ha fornito il necessario supporto per la gestione e 
coordinamento delle attività connesse alle riprogrammazioni 
annuali del Programma: 
- PSR versione 2.2 (DGR n. 134 del 14/03/2017) 
- PSR versione 3.0 (DGR n. 715 del 21/11/2017) 
- PSR versione 4.1 (DGR n. 138 del 13/03/2018) 
- PSR versione 5.0 (DGR n. 496 del 02/08/2018) 
- PSR versione 6.1 (DGR n. 600 del 02/10/2019) 
- PSR versione 7.1 (DGR n. 162 del 31/03/2020) 
- PSR versione 8.1 (DGR n. 461 del 15/09/2020) 
- PSR versione 9.2 (DGR n. 147 del 07/04/2021) 
- PSR versione 10.1 (DGR n. 522 del 23/11/2021) 



Comitati di Sorveglianza 

L’AT ha fornito supporto per l’organizzazione e lo svolgimento dei 
seguenti Comitati di Sorveglianza: 
- Comitato di sorveglianza del 05/12/2017 
- Comitato di sorveglianza del 04/07/2018 
- Comitato di sorveglianza del 04/12/2019 
- Comitato di sorveglianza del 18/12/2020 
- Comitato di sorveglianza del 08/10/2021 

Attività di comunicazione 

Nel periodo di esecuzione del contratto è stato fornito supporto per 
la predisposizione di strumenti di comunicazione utilizzati 
nell’ambito di convegni e altri eventi divulgativi. Le tipologie di 
strumenti prodotti sono riconducibili a: 
- Interventi di speech nell’ambito di convegni 
- Schede informative  
- Dossier  

Supporto alla progettazione dei 
bandi attuativi 

L’AT ha supportato i Responsabili di Misura regionali nella 
progettazione, redazione e predisposizione di oltre 100 dispositivi 
attuativi, con specifico riferimento alle seguenti TI del PSR: 
- 1.1.1 (bandi agosto 2017; gennaio 2020) 
- 2.1.1 (bandi 01/2018; 01/2019; 01/2020) 
- 2.3.1 (bando luglio 2021) 
- 3.1.1 (bando aprile 2018) 
- 3.2.1 (bandi giugno 2017; novembre 2019; marzo 2022) 
- 4.1.1 (bandi settembre 2016; agosto 2017; luglio 2022) 
- 4.1.2 (bando settembre 2016) 
- 4.1.3 (bandi luglio 2017; giugno 2018) 
- 4.1.4 (bando giugno 2018) 
- 4.1.5 (bando luglio 2022) 
- 4.2.1 (bandi marzo 2017; luglio 2018) 
- 4.2.2 (bando luglio 2022) 
- 4.3.2 (bando luglio 2018) 
- 4.4.1 (bando giugno 2017) 
- 4.4.2 (bandi giugno 2017; luglio 2022) 
- 5.1.1 (bandi giugno 2017; marzo 2019; marzo 2022) 
- 5.2.1 (bando settembre 2016) 
- 6.1.1 (bando settembre 2016) 
- 6.2.1 (bando luglio 2017) 
- 6.4.1 (bando giugno 2017) 
- 7.2.2 (bando giugno 2017) 
- 7.4.1 (bando giugno 2017) 
- 7.5.1 (bando giugno 2017) 
- 7.6.1 (bando luglio 2017) 
- 8.1.1 (bandi luglio 2017; maggio 2018; marzo 2019; aprile 2020; 

aprile 2021; marzo 2022 - premi a superficie) 
- 8.4.1 (bando maggio 2018) 
- 8.5.1 (bando luglio 2017) 
- 8.6.1 (bando luglio 2017) 
- 9.1.1 (bando giugno 2017) 
- 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 (bandi maggio 2016; aprile 



2017; marzo 2018; marzo 2019; aprile 2020; aprile 2021; marzo 
2022) 

- 10.2.1 (bando luglio 2018) 
- 11.1.1, 11.2.1 (bandi maggio 2016; aprile 2017; marzo 2018; 

marzo 2019; aprile 2020; aprile 2021; marzo 2022) 
- 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 (bandi maggio 2016; aprile 2017; marzo 

2018; marzo 2019; aprile 2020; aprile 2021; marzo 2022) 
- 14.1.1 (bandi aprile 2017; marzo 2018; marzo 2019; aprile 2020; 

aprile 2021; marzo 2022) 
- 15.1.1 (bandi maggio 2016; aprile 2017; marzo 2018; marzo 

2019; aprile 2020; aprile 2021; marzo 2022) 
- 16.1.1 (bando giugno 2017) 
- 16.3.1 (bando luglio 2017) 
- 16.4.1 (bando luglio 2017) 
- 16.5.1 (bando giugno 2017) 
- 16.7.1 Azione A (bandi luglio 2018; settembre 2019) 
- 16.7.1 Azione B (bandi marzo 2022; giugno 2022) 
- 16.8.1 (bando settembre 2018) 
- 16.9.1 (bando giugno 2017) 
- PCSR - 7.6.1 Azione B e 6.4.2 (bando giugno 2017) 
- PIG – 4.1.2 e 6.1.1 (bando ottobre 2017) 
- 19.1.1 (bandi maggio 2016; marzo 2017) 
- 19.2.1 (bandi maggio 2016; marzo 2017 + bandi GAL) 
- 19.3.1 (bandi maggio 2016; marzo 2017) 
- 19.4.1 (bandi maggio 2016; marzo 2017) 
- 21.1.1 (bando 2020) 
- 21.1.2 (bando 2021) 

Supporto alla predisposizione della 
manualistica – Misure non connesse 
alla superficie e/o agli animali 

L’AT ha supportato la struttura regionale nella predisposizione 
della manualistica connessa all’attuazione del PSR, con particolare 
riferimento a: 
- Disposizioni generali (vers. 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.0) 
- Linee guida per beneficiari privati tenuti al rispetto del codice 

degli appalti 
- Manuale delle procedure DDS (vers. 1.0, 2.0 e 3.0) 
- Manuale delle procedure DDP (vers. 1.0) 
- Riduzioni ed esclusioni (vers. 1.0 e 2.0 e tabelle per appalti) 
L’AT inoltre ha supportato definizione delle misure di 
semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari del PSR in 
attuazione della DGR n. 144 del 17/03/2020. 
È stato fornito inoltre supporto per la redazione di circolari e note 
operative per gli Uffici (totali 20 note operative) e di modelli di 
verbale e check-list (DDS e DDP, misure a investimento e non, 
modelli beneficiari privati e pubblici) 

Supporto alla predisposizione della 
manualistica – Misure connesse alla 
superficie e/o agli animali 

L’AT ha supportato la struttura regionale nella predisposizione 
della manualistica connessa all’attuazione del PSR, con particolare 
riferimento a: 
- Disposizioni generali (anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022) 
- Manuale delle procedure DDS/DDP (vers. 1.0 e 2.0) 



- Riduzioni ed esclusioni (Misure 10.1, 11, 13, 14, 15.1 e 8.1) 
È stato fornito inoltre supporto per la redazione di circolari e note 
operative per gli Uffici (totali 75 note operative) 

Strumenti di monitoraggio e RAA 

Nell’ambito delle attività connesse al monitoraggio 
dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del PSR, l’AT ha 
supportato l’Amministrazione per la predisposizione di strumenti 
di analisi e reportistica, volti a misurare l’avanzamento istruttorio 
(DDS e DDP) e procedurale relativamente alle Misure non connesse 
alla superficie ed alle Misure connesse alla superficie e/o agli 
animali, nonché l’avanzamento fisico e finanziario del PSR rispetto 
ai target. 
L’AT, inoltre, ha supportato l’AdG nella predisposizione delle 
Relazioni Annuali di Attuazione da trasmettere alla CE e relative 
sintesi per il pubblico relativamente alle annualità 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

Supporto alla reingegnerizzazione 
dei processi 

Per l’attuazione del PSR 2014-2020 l’AT ha fornito supporto per la 
progettazione e revisione del Modello organizzativo dei Soggetti 
Attuatori del PSR, ai fini della definizione delle modalità 
organizzative e di funzionamento per la gestione dei processi 
primari. All’esito di tale attività è stato approvato il Modello 
Organizzativo del Soggetto Attuatore (DRD n. 6 del 06/02/2017) 

Sviluppo di software gestionali 

L’AT ha svolto attività di sviluppo software a supporto della 
gestione e attuazione del Programma. In particolare, sono stati 
sviluppati i seguenti applicativi: 
- SIID Sistema Informativo Istruttoria Domande. Moduli: Checklist 

Preventivi; Produzione DICA; Gestione Riesami; Comunicazioni. 
- Software Gestione Misura 2; 
- Portale di gestione della Commessa;  
- SIMECO, portale di ricognizione della Commessa 
- Sismar, SW per la gestione delle attività di monitoraggio e 

supporto alla gestione delle graduatorie 
- Monitor PSR - sistema per il supporto al monitoraggio dei bandi 

GAL M.16 
- Sistema CUP bonus, modulo SW di interoperabilità per 

l'acquisizione massiva dei codici CUP 
- SCRAMP Applicazione Desktop Gestione Domande Bonus Covid-

19 Aziende Agricole, Bufaline e Florovivaistiche 
- Procedure per l'estrazione automatica di beneficiari contributi 

bonus covid per attività di verifica 
- Implementazione cruscotti di monitoraggio per il settore BIO 

	
***	
	

Assistenza Tecnica PSR – Quinto d’obbligo 

“Servizi	di	assistenza	tecnica	alle	attività	di	coordinamento,	attuazione,	monitoraggio,	controllo	del	
PSR	2007‐2013	e	di	programmazione,	avvio,	coordinamento,	attuazione,	monitoraggio	e	controllo	
del	PSR	2014‐2020	e	chiusura	del	PSR	2007‐2013	–	Servizi	di	change	management	e	assistenza	
tecnica	a	valere	sul	quinto	d’obbligo” 

CIG: 582919323D 

CUP: B21E14000030008 



 
Contesto		

Nel corso dell’esecuzione del contratto, inoltre, il fabbisogno in termini di servizi di Assistenza 
Tecnica è aumentato in considerazione di alcune attività, già previste nel capitolato d’appalto, 
rispetto alle quali si è reso necessario incrementare quantitativamente i profili professionali 
impiegati per permettere all’Autorità di Gestione di pervenire agli obiettivi ad essa assegnati. 

In particolare, si rileva la modifica dell’assetto organizzativo della DG 50.07.00, avviata con la DGR n. 
600 del 22/12/2020, e la costituzione dell’AGEAC – Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura 
della Campania, istituita con Legge Regionale n. 3 del 21/05/2021, che svolgerà il ruolo di 
Organismo Pagatore della Regione Campania a valle del riconoscimento da ottenere ai sensi del 
Decreto legislativo n. 74/2018.  

Su tali presupposti (nonché sulla base delle evidenze discusse nel corso del Comitato Nuova 
Programmazione Agricola – CNPA del 23/03/2021 in merito alla necessità di potenziare il supporto 
ai Soggetti Attuatori), con DRD 227 del 15/07/2021 la Direzione Generale 50.07.00 ha disposto di 
applicare al Contratto stipulato con il RTI Deloitte Consulting Srl, Upfront Advisory Srl e DTM Srl, 
l’estensione a valere sul quinto d’obbligo, come previsto per legge, per un importo pari ad 
1.001.120,00 euro. 
 
Aggiudicatario		

RTI Deloitte Consulting Srl, Upfront Advisory Srl e Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) Srl 
 
Contratto		

Data di sottoscrizione: 28/09/2021 
Avvio delle attività: 28/09/2021 
Data di conclusione delle attività: 31/10/2022 
 
Durata	attività	

13 (tredici) mesi 
	
Importo	contratto	

€ 1.001.120,00 oltre IVA 
	
Attività	

Il servizio prevede il supporto all’Autorità di Gestione per la realizzazione delle seguenti attività: 

▪ supporto organizzativo, reingegnerizzazione dei processi e Change Management a seguito della 
modifica all’assetto organizzativo della Direzione Generale rispetto all’attuazione delle misure 
del PSR 2014-2022; 

▪ studio di fattibilità volto a definire le ipotesi di dotazione organica effettiva ed i fabbisogni in 
termini di sistemi informativi necessari per l’operatività dell’AGEAC ed accompagnamento per 
l’avvio delle attività dell’Organismo Pagatore; 

▪ potenziamento del supporto operativo agli uffici per la risoluzione delle problematiche 
riscontrate in fase di attuazione delle misure del PSR, con specifico focus sui beneficiari pubblici.  

 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel corso dello svolgimento del servizio sono stati 
prodotti i seguenti output: 

Reingegnerizzazione dei processi Accompagnamento alle azioni di Change Management a seguito 



dell’adozione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 
Generale. In particolare, le attività di supporto all’AdG per l’analisi 
organizzativa ed il BPR ha riguardato: 
- Analisi e mappatura dei processi operativi della Direzione 

Generale e disegno del modello “To-Be” (totale 157 processi e 162 
procedimenti amministrativi analizzati); 

- Rilevazione dei carichi di lavoro e della tipologia di attività svolte 
dal personale della Direzione Generale (totale 615 unità di 
personale non dirigenziale censite, a cui si aggiungono i Dirigenti, 
e circa 20 interviste realizzate); 

- Definizione dei profili professionali e del modello delle 
competenze; 

- Disegno del work-flow dei processi rilevanti / strategici e delle 
interrelazioni tra le strutture e revisione del modello 
organizzativo del Soggetto Attuatore (con focus specifico sui 
processi primari per l’attuazione del PSR); 

- Proposte di semplificazione delle procedure di istruttoria delle 
domande relative ai bandi PSR. 

Accompagnamento al 
riconoscimento dell’OPR 

L’AT ha svolto lo studio di fattibilità per definire le ipotesi di 
dotazione organica effettiva ed i fabbisogni in termini di sistemi 
informativi necessari per l’operatività dell’AGEAC.  
Ai fini dell’accompagnamento nell’iter di riconoscimento sono stati 
prodotti i manuali e la documentazione necessaria prevista ai sensi 
del DM (totale 30 tra manuali, schemi di convenzione e altri 
documenti richiesti ai fini dell’accreditamento) ed è stato fornito il 
necessario 

Supporto operativo agli uffici 
territoriali 

Presidio operativo presso gli Uffici provinciali della Direzione 
Generale, al fine di supportare la risoluzione delle problematiche 
riscontrate in fase attuativa. 

	
***	
	

Assistenza Tecnica PSR – Servizi complementari 

“Servizi	di	assistenza	tecnica	alle	attività	propedeutiche	alla	programmazione	2021‐2027	–	servizi	
complementari	a	quelli	oggetto	del	contratto	stipulato	in	data	13	ottobre	2016” 

CIG: 8535372BC9 

CUP: B21E14000030008 

 
Contesto		

Infine, con la DGR n. 44 del 28/01/2020 la Giunta regionale ha istituito il gruppo tecnico di 
programmazione per il 2021-2027, stabilendo, nelle more delle procedure di affidamento dei nuovi 
servizi di Assistenza Tecnica, che le Autorità di Gestione provvedessero ad assegnare risorse con 
adeguato profilo professionale (da individuare anche attraverso l’utilizzo delle disponibilità residue 
a valere sull’Assistenza Tecnica 2014-2020), al fine di supportare i lavori per la Nuova 
Programmazione.  

Pertanto, al fine di rispondere all’esigenza non procrastinabile di avviare la fase di programmazione 
della nuova PAC, proseguendo l’attività di confronto con i portatori di interesse già proficuamente 
avviata con il supporto del RTI affidatario del servizio di Assistenza Tecnica al PSR, l’Autorità di 
Gestione ha stabilito con DRD 291 del 30/11/2020 e con DRD 53 del 31/01/2022 di procedere 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando all’affidamento al RTI Deloitte 



Consulting Srl, Upfront Advisory Srl e DTM Srl dei “Servizi	complementari	aventi	ad	oggetto	
l’Assistenza	Tecnica	alle	attività	propedeutiche	alla	programmazione	2021‐2027”, ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) del Decreto legislativo 163/2006, per un Importo 
complessivo pari a 673.000,80 euro.  

 
Aggiudicatario		

RTI Deloitte Consulting Srl, Upfront Advisory Srl e Dispositivi Tecniche Metodologie (DTM) Srl 
 
Contratto		

Data di sottoscrizione: 22/02/2021 
Avvio delle attività: 23/02/2021 
Data di conclusione delle attività: 31/10/2022 
 
Durata	attività	

20 (venti) mesi 
	
Importo	contratto	

€ 673.000,80 oltre IVA 
	
Attività	

Il servizio prevede il supporto all’Autorità di Gestione per la realizzazione delle seguenti attività: 

▪ partecipazione attiva alle riunioni del Tavolo tecnico per la programmazione 2021-2027; 

▪ supporto alle attività di consultazione del partenariato; 

▪ supporto all’elaborazione della documentazione propedeutica.  

 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel corso dello svolgimento del servizio sono stati 
prodotti i seguenti output: 

Tavolo tecnico per la 
programmazione 2021-2027 

L’AT ha garantito la partecipazione attiva alle riunioni del Tavolo 
tecnico per la programmazione 2021-2027 (totale 17 incontri) e 
per tutte le attività inerenti alla programmazione della PAC 2021-
2027 e per la modifica strategica legata alla transizione tra il ciclo 
2014-2020 e il 2021-2027 dell’attuale PSR: 
Tavoli Ministeriali: 01/03/2021; 12/03/2021; 01/04/2021; 
12/04/2021; 10/05/2021; 
Tavoli della Programmazione Unitaria: 10/06/2021, 29/07/2021; 
Conferenza Stato Regioni: 29/07/2021, 25/11/2021, 20/12/2021, 
08/11/2021, 01/12/2021 
Tavolo Verde: 21/07/2021 
CNPA: 22/03/2021, 19/10/2021, 29/11/2021 
PES: 08/09/2021. 

Attività di consultazione del 
partenariato 

L’AT ha supportato l’Amministrazione per l’individuazione e la 
raccolta di dati e informazioni utili alla ricostruzione del contesto 
per la costruzione di un quadro quanto più possibile esaustivo dei 
vari ambiti di interesse della Regione Campania e per la definizione 
delle proposte da inviare alla Commissione europea in relazione 
alla strategia nazionale della PAC 2023-2027. 

Supporto alla riprogrammazione del L’AT ha fornito supporto nelle attività di supervisione, 



PSR per il biennio 2021-2022 coordinamento, approfondimento e indirizzo delle proposte di 
modifica inerenti il Capitolo 8.2 (schede di misura). In particolare, 
ha supportato l’Amministrazione nella definizione delle Linee guida 
per la rimodulazione del piano delle attività di comunicazione e per 
la definizione di un piano di lavoro per il periodo 2021-2022. In 
particolare, è stato redatto un documento tecnico con le indicazioni 
per la rimodulazione del piano di lavoro. 

Supporto all’elaborazione della 
documentazione propedeutica 

L’AT ha partecipato e supportato l’Amministrazione nella 
predisposizione della documentazione correlata alle proposte di 
programmazione 2023-2027 e sviluppo del Complemento di 
programmazione al PSN. Inoltre, è stato garantito il presidio delle 
seguenti aree tematiche: 
- Convergenza dei servizi di consulenza da attivare nel biennio 

2021-2022 a servizio delle filiere e delle AKIS; 
- Operazioni di finanza integrata a supporto delle filiere, funzionali 

alla rimodulazione strategica del programma; 
- Opzioni dei costi semplificati, in raccordo con la Rete 

Interregionale ed il Gruppo di Lavoro Tecnico Nazionale. 

	


